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ONDERHOUDSOFFERTE

Project: Onderhoud Parkeergarage Puuur te Amsterdam 201816265

Geachte mevrouw Van Os,

Hierbij doen wij u onze offerte voor het preventief en correctief onderhoud aan de ventilatie-installatie van bovengenoemde
parkeergarage toekomen.

Jaarlijks onderhoud komt de werking en levensduur van de installatie ten goede.

Een goede machineconditie is een belangrijke voorwaarde voor elke installatie. Regelmatige inspectie door de gebruiker en
de uitvoering van periodiek onderhoud verkleint het risico op gebreken en/of storingen aanzienlijk. Novenco B.V. voert al
sinds 2000 actief onderhoud uit in opdracht van diverse gemeentes, vastgoedbeheerders, verenigingen van eigenaren en
particuliere eigenaren.

Bij het bepalen van de offerteprijs zijn de uitgangspunten, zoals weergegeven op pagina 4, als basis gebruikt.

De werkzaamheden van positie A wordt éénmaal per jaar uitgevoerd.

De werkzaamheden van positie B worden tweemaal per jaar (halfjaarlijks) uitgevoerd.

Het totaal offertebedrag is inclusief reiskosten, arbeidsloon, kalibratiegas en klein materiaal.

Alle waarnemingen worden geregistreerd en in een rapport vastgelegd. Deze rapportage wordt u zo spoedig mogelijk na
voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden toegestuurd.

NOVENCO Building & Industry B.V. Telephone +31 10 5242424

Bergweg-Zuid 115, 2661 CS E-Mail info-nl@novenco-building.com
Postbus 21, 2660 AA Internet  www.novenco-building.com
Bergschenhoek, Netherlands VAT No.  NL815396831B01
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Pos Omschrijving Totaalprijs
A Visuele en functionele controle van 2 stuwkrachtventilatoren en de schakelkast

t.b.v. de gehele installatie.

e  controle op vervuiling

e controle van de waaier en huis

e controle van de conservering

e controle van de elektrische aansluiting en bekabeling
* controle van de ophanging/bevestiging

e controle draairichting van de ventilatoren

e meten optredende trillingen

e  test totale functionering schakelkast

e meten van de motorstromen

e controleren van de aandraaimomenten en zo nodig corrigeren
e controle draaiende delen

e controle van de totale constructie

e uitwendig reinigen van de ventilatoren

e in-en uitwendig reinigen van de schakelkast

e controle totale en juiste werking van het systeem

Totaal positie A € 459,==

B Functionele en visuele controle en eventuele correctie van het complete CO/LPG
detectiesysteem.
e nulpuntcontrole meetpunten
e kalibratie meetpunten
e  testen alarmmeldingen
e controle mechanische onderdelen
e controle tekstarmaturen, flitsers en slow-whoops

Controle 2 x per jaar.
Totaal positie B € 653,==

Totaal offertebedrag
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Leverings- en betalingscondities:

Prijzen 3 Netto, exclusief B.T.W.

Levering : Franco werk

Levertijd : In nader overleg

Betaling : Netto, binnen 30 dagen na factuurdatum
Betalingstermijn 3 100% bij einde werkzaamheden per bezoek

Op al onze aanbiedingen zijn de bijgevoegde Metaalunievoorwaarden van toepassing. Met deze aanbieding vervallen
eventueel eerdere aanbiedingen voor deze locatie.

Deze offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening. Mocht binnen deze periode niet tot het afsluiten van een overeenkomst
worden overgegaan, zal bekeken moeten worden of het nu aangeboden tarief kan worden gehandhaafd.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
NOVENCO Building & Industry B.V,

W.H. Schrik L
Sales Engineer
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Uitgangspunten:

De werkzaamheden geschieden tussen maandag en vrijdag tijdens normale werkuren.
Normale werkuren: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

De ventilatoren en overige installatiecomponenten moeten minimaal 8 aaneengesloten uren per normale werkdag
goed bereikbaar zijn. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid.

De regelinstallatie dient eveneens toegankelijk en door de monteurs vrij bedienbaar te zijn, zonder dat dit gevolgen
heeft voor overige systemen.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden dienen de monteurs met auto toegang tot de garage te krijgen.,

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk op aaneengesloten werkdagen plaats. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden
wachturen op nacalculatie basis in rekening gebracht.

Tijdens het onderhoud kan de parkeergarage gewoon in gebruik blijven. Wel dienen eventuele parkeerplaatsen direct
onder Novenco ventilatoren te worden afgezet/vrijgehouden.
Tevens kunnen sommige werkzaamheden de doorgang, de ingang of de uitgang korte tijd belemmeren.

De eventuele buitendienststellingen en afzettingen geschieden door en in overleg met de opdrachtgever.

Indien vanwege de bereikbaarheid van ventilatoren of andere componenten een hoogwerker benodigd is, kan Novenco
hiervoor zorgen. Hiervoor zal separaat een kostenopgaaf worden gedaan.

Exclusief herstel- en reparatiewerkzaamheden van geconstateerde gebreken. Hiervoor wordt per geval separaat een
prijsopgaaf verzorgd.

Eventueel benodigde onderdelen worden apart berekend, tenzij deze onder garantie vallen.

Onderhoudscontracten worden aangegaan op basis van stilzwijgende verlenging voor telkens 12 maanden, tenzij één
van de betrokken partijen minimaal één maand voor het verlopen van de overeenkomst schriftelijk opzegt.

Tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil van 2018 en zullen met de algemeen gebruikelijke indexcijfers worden
aangepast.

Storingen en calamiteiten vallen niet binnen het bereik van deze aanbieding.
In deze gevallen wordt service aangeboden op basis van nacalculatie.

De werkzaamheden aan de CO/LPG installatie worden uitgevoerd door de leverancier van het systeem in opdracht van
Novenco.
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Het onderhoud betreft de ventilatie-installatie en de daarbij horende randapparatuur in de parkeergarage zoals hieronder

aangegeven.

Het testen en/of onderhouden van installaties van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Toegepaste apparatuur:

Stuwkrachtventilatoren:

Fabricaat

Type
Totaal

Schakelkast:
Fabricaat
Type

Totaal

Novenco
PGF-ACN-315
2 stuks

Novenco
CLD
1 stuks

CO/LPG detectiesysteem:

Fabricaat

Type
Totaal

Notra
CM04
1 stuks (2 CO sensors + 2 LPG sensors)



METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepassalilkhaid Arllknl 7: Prijswilziging 12 2. Keurl opdrachlgever hel werk niet goed dan is hij verplichl dil  16.4. Bij averireding van het bepaalde uil de leden 1 enfof 2 van dit
1,1, Deze n van op alle mag een slijging van koslprushepalende fac- onder opgave van redenen schnReIhk kenbaar le maken aan artlkel is opdrachlgever aan opdeachlnemer een hoele ver-
die een lid van Koninklijke Melaalunie doet, op alle overeen- luren die is opgetreden na hel sluilen van di o] in da schuldigd van € 250- per dag mel een maximum ven
komsten die hij slull en op alle overeenkomslen die hiervan aan opdrachigever doorberekenen. gelegenheid Le stellen het werk alsnog op le leveran €25000,~. Deze boele kan naast schadevergoeding op
hel gevolg kunnen Zijn, een en ander voor zover hel Melaal- grond van de wel worden gevorderd,
unielid aanbieder dan wel leverancier is. 7.2. 0O is de prij ing zoals bedoeld in  12.3. O, vrijwaarn
lid 1 van dit amkel naar keuza van opdrachinemer ap een derden voor schade aan niel opgelaverda delen van hel wevk Artikel 17: Botaling

1.2, Hel Metaalunielid dat deze voorwaarden gebrulkl wordl aan- van de onderstaande momenlen le voldoen: veroorzaakl door het gebruik van reeds opgeleverde delen  17.1. Betaling woedl gedaan op de plaats wan vesliging van op-
geduid De a. als de prijsslijging Zich voordoel; van hel werk of o e door aan te wijzon re-
als opdrachigever. b. tegelijk mel belaling van de hoafdsom; kening

c, bl| de Artlkel 13: Aansprakell]khsld

1.3, Bij sinjdigheid lussen de inhoud van de lussen opdrachlgever 13 1.in geval van een ing is 17.2 Tenzij anders overeengekomen vindl belaling als volgl
en sslolen en daze voor- Artlkel 8: Ovarmacht mer Zijn alsnog na te plaals:
waarden, gaan de bepallngen il de overeenkomsl voor. 81 Opdrachinemer hesfl het recht de nakoming van zijn ver- komen a. bij balieverkoop conlant,

plichtingen op te schorten als hij door overmachl tidelijk is b, bij tenmijnbetaling:

1.4. Deze voorwaarden mogen uilsluilend worden gebruikl door i zijn ichli jegens opdrachl- 132 De ichling Lot ing van op - 40% van de lotala pnjs bi] opdrachl;

Metaalunieleden. gever na le komen. grond van welke wettellike grondslag ook, is beperkt tol die - 50% van de tolale prijs na aanvoer van het materiaal of
schade waarlegen opdrachlnemer uil hoalde van een door of als de levering van maleriaal niel in de opdrachl is be-

Artikel 2: Aanbledingen 82 Onder ovenmachl wcrdt onder meer verslaan de omstandig- ien behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, grepen na aanvang van de werkzaamheden;

2,1, Alle asnbiedingen zijn viijblijvend. heid dat maar is nooit hoger dan het bedrag dal in hel betreffende ge- - 10% van de lotale prijs bij oplevering;

of door niet of val door deze verzekering word! uitbetaald. c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurda-

22 As niet lijdig voldoen aan hun verplichlingen, hel weer, aardbe- lum
en dergelijke verslrekl mag opdrachlnemer ullgsan van de vingen, brand, slroomslunng, veriles diefstal of verloren 13.3. Als opdrachinemer om welke reden dan ook geen beroep
juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding gaan van sla- loekomt op de beperking van Iid 2 van dil antikel, is de ver- 17.3 Als zijn niel nakomt is hij
hiarop baseren. kingen of wukonderbreklngsn en import- of handelsbeper- plichling tat erkt tot il 15% van verplichl om, in plaats van belalmg van de overeengekomen

kingen. de lolale opdrachlsom (excluslel blw) Als de nvereenkumsl geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachinemer om

23, De in de prijzen zijn op beslaal ui i i i
tevering af fabriek, "ex works®, i gi 83 Op is nlel meer bevoegd Lot opschorling als de schadevergoeding beperm tol maximaal 15% (excluslel blw)
mer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief om- ludell]ke onmogelijkheid lol nakoming meer dan zes maan- van de van dal of die 17.4. Hel rechl van opdrachlgever om zijn vorderingen op op-
zelbelasting en verpakking den heefl geduurd. Opdrachigever en opdrachinemer kunnen drachtnemer le verrekenen of om op le schorlen is vilgeslo-

de avereenkomsl na aftioop van deze lermijn mel onmiddellij- 13 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: len, lenzij er sprake is van faillissement van apdrachtnemer

24, Als de nisl ke ingang begindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer of de wetlelijke schuldsanering op apdrachinemer van toe-
aanvaardl, heefl apdrachinemer hsk rechl alle kosten die hij dat nog niel is verslaan slagnalieschade, produclieverlies, gederfde passing Is
heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachigever winsl, transportkoslen en reis- en verbfijfkosten. Op-
in rekening te brengan 84 Indien er sprake is van overmachl en nakoming blijvend on- drachtgever kan zich indien mogelik legen deze schade 17 5 Ongeacht of opdrachlnemer de overeengekomen prestalie

mogelljk is of wonil zun beide partiien gerechtigd om de verzekeren; volledig hesft is alles wat uit hoof-

Artlkel 3: Rechien van intellectuele eigendom ijke ingang le voor b opzichlschade. Onder opzichischade wordl onder andere de van de overeenkoms! aan hem verschuldigd is of zal zijn

3.1, Tengj ifieliik anders is behoudt op- dal deel van de vefpllchlmgen dat nog niet is nagekomen, verslaan schade die door of tijdens de vilvoering van hel onmiddeliijk opeisbaar als:
drachtnemer de auteursrechten en alle rechlen van induslri- werk wordl loegebrach| aan zaken waaraan word| gewerkl a. een belalingstermijn is overschreden;
ele elgendom op de door hem gedane aanb|ed|ngen. ver- 8.5, Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevalg of aan zaken dle zich bevinden in de nabilheld van de b, hel failissement ol de surseance van betaling van op-
slrekls van de opschorling of de begindiging in de zin van dil arlike! plaals waar wordi gewerkl Opdrachigever kan zich des- drachigever is aangevraagd;

P en dergelijk geleden of te lijden schade gewenst tegen daze schade verzekeren; c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
¢ schade vercorzaakt door opzel of bewusls roekeloosheid gelegd;

3.2. De rechten op de in lid 1 van dil artiket genoemde gegevens  Artlkal 9: Omvang van het werk van of niel d. wordt of geli-
blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan op- 91 Opdrachlgever moel ervoor zorgen dat alle van . quldeerd;
drachigever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening en andere die zjn e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) hel verzoek doel te
2ijn gebracht. Deze mogen zonder om het werk il te voeren lijdlg ziln gen. Of 13.5.0) is niet jk voor schade aan door of worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder

is verplichl op eersle verzoek van opdrachlnemer een af- namens opdrachigever aangeleverd malenaal als gevolg van curalele wordt gesteld of is overleden
nisl worden gekopleerd gebruikt of aan derden gehmnd schrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem loe lo san niet deugdelifk uitgevoerde bewerking
O is per van zenden 17.6. Wanneer belaling nlel hesft plaalsgevunden binnen de over-
deze bepaling een dlvec\ opeisbare hoele verschuldigd van 136. 0 vrijwaart voor alle direct rente
€25000,- Deze boele kan naasl schadevergoeding op 92 In de prijs van het werk zijn niel begrepen: van derden wegens produclaansprakelijkheid als gevelg van aan updrachlnemer verschuldlgd De rente bedraagl 12% per
grond van de wel worden gevorderd. a, de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een jaar, maar is gelilk aan de wellelijke renle als deze hoger is.
melsel-, limmer-, slukadoors-, schilder-, behangers-, her- derde is geleverd en dal (mede) beslond uil door opdracht- Bij de renteberekening wordl een gedeslle van de masnd

3.3, Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als stelwerk of ander bouwhundlg werk; nemer gezien als een volle maand
bedoeld in lid 1 van dil erlikel op eersle verzoek binnen een b. de koslen voor aensluiling van gas, waler, il of is alle in dit verband geleden
door opdrachinemer gestelde termijn reloumeren. Bi] over- andere infrastruclurele voorzieningen; schade waamnder de (valledige) kosten van verweer te ver- 7.7, Opdrachtnemer is bevoegd zijn sthulden aan opdrachtgever
Ireding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachine- c. de koslen ler voorkoming of beperking van schade aan op goeden. le met i geli-
mer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000- of bij hel wark aanwezige zaken; eerde ondernemingen op opdrachtgsver Daamaast is op-
per dag. Deze boele kan naast schadevergoeding op grond d. de koslen voor afvoer van materialen, bauwsloffen of af-  Artlkel 1. Garanhs en overige aanspraken bevoegd zijn te
van de wel worden gevorderd val; 14,1, Tenzij anders is slaal opdracht: mel schulden van aan opdrach!nemef gelicerde

e, rels- en verblijfkoslen, nemer voor een periode van zes maanden na ing in i aan ‘erder is

Arllkel 4: Adviezen en verstrekle informatle voor de goede vilvoering van de avereengekomen preslalie. bevuagd 2ijn schulden aan opdrachlgever te verrekenen mel

4.1. Opdrachtgever kan geen rechlen onlienen aan adviezen en  Artlke! 10: Wijzlgingen In het werk Als een afwil i iin is Ziin op aan gelieerde N
informalie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen be-  10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of de overige leden van dil arlikel eveneens van loepassing Onder gelieerde worden de
1rekking hebben op de opdracht minderwerk als: die tot dezelfde groep, in de zin van erllkel 2:24b BW, beho-

a er sprake is van een wijziging in hel ontwerp, de specifi 142, Als de presialie niel deugdelijk is geweest ren, en een deelneming in de zin van ariikel 2:24c BW ver-

4.2, Als aan i lies of het bestek; zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deug- slaan,
en dergelijke versireki, mag opdrachlnemer bij de vitvoering b, de door opdrachlgever verstrekte informatie niel overeen- delijk uilvoert of opdrachtgever credileeri voor een evenredig
van de overeenkomst uitgaan van de julstheid en volledig- steml met de werkelitkheid; deel van de factuur. Kiest opdrachinemer voor hel alsnog 17.8. Indien betaling mel hesft plaatsgevundm binnen de over-
heid hiervan ¢. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken deugdelijk uilvoeren van de preslatie, bepaall hij zell de wijze is aan op-

en het lildstip van wi ing. Bestond de alle kosten met

43. 0O vrijwaarl voor elke 10.2 wordl berekend op basis van de prijsbepalende preslalie {mede) uit hel bewerken van door opdrachigever een minimum van € 75,-
van derden met betrekking lot hel gebruik van door of na- factoren die gelden op hel momenl dat hel meerwerk wordL aangeleverd maleriaal, dan dient opdrachlgever voor eigen Deze Kosten worden berekend op basis van de volgende la~
mens. bere- verrichl, Minderwerk wordl verrekend op basis van de prijs- rekening en risico nieuw maleriaal aan le lsveren bal (hoofdsom ind. renle):
keningen, ontwerpen, maledalen, mnnslers, modellen en bepalende factoren die golden op hel moment van het sluilen over de eerste 3.000,- 15%
dergelijke. van de overeenkomst. 143 0 of i die door worden over hel meerdere lot € 6000~ 10%

hersteld of vervangen, moslen door opdrachtgever aan hem over hel meerdere lol € 15.000- 8%

Artlkel 5: Lovertljd / uilvoeringspariode 10.3 Opdrachigever is gehouden de prijs van hel meerwerk zoals worden loegezonden over het meerdere tot € 60.000- 5%

5.1. De levertijd an/of uilvearingsparinde worden door opdrachl- badoald in 1ld 1 van dit artikel naar keuze van opdrachinamer over hel meerdere vanaf € 60,000, 3%
nemer bij benadering vaslgesield op een van de onderslaande momenten le voldaen: 14,4, Voor rekening van opdrachigever komen: De werkelllk gemaakte builengerechlelilke kosten ziin ver-

. als hel meerwerk zich yeorgoel: a. alle ransport- of verzendkosten; schuldigd, als deze hoger 2ijn dan uil bovenslaande bereke-

52 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode b. tegelijk mat belaling vin de hoafdsom:. b. keslen voor demontage en montage; ning volgl.
gaal opdrachinemer ervan uil dal hij de apdrachl kan uitvoe- c. bijde ¥ ¥ ¢, reis- en verblijfkosten
ren onder de amslandigheden die hem op dat moment be- 17.9 Als in het ge-
kend zijn 10.4. Als de som van hel minderwerk dat van hel meerwerk over- 14.5. Opdrachlgever moet opdrachinemer in alle gevallen de gele- lijk werdl gesleld, komen alle koslen die hij in verband mel

trefl, mag opdrachinemer bij de eindafrekening 10% van het genheid bieden een evenlueel gebrek te herstellen of de be- deze procedure heeft gemaald voor reksning van opdracht-

5.3. De leverlijd en/of ullvoenngspennde gaan pas in wanneer verschil bij opdrachlgever in rekening brengen. Deze bepa- werking opnieuw Uil le voeren gever.
over alle detalls ling geldt niel voor minderwerk dat het gevolg is van een ver-
ming is bereiki, alle nuodzakeluke gegevens definilieve en zoek van opdrachlnemer 14,6, Opdrachlgever kan alleen sen beroep doen op gerantie na-  Artikel 18: Zekerhedan

en d in hel bezit Zijn van dat hij aan al zijn verplichlingen ten opzichte van opdracht- 18.1, Ongeacht de overeengekomen belalingscondilies is op-

de ing is ont-  Artlkel 11: Ultvoering van het werk nemer heefl voldaan, drachtgever verplichl op eersle verzoek van opdrachinemer

vangen én aan de noodzakellke voorwaarden voor de uit- 11.1. Opdrachtgever zorgl ervoor dat opdrachmemer zijn werk- een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling le
voering van de opdracht is voldaan, en op het tjdstp  14.7. a. Geen garantie wordl gegeven als gebreken hel gevolg zijn versirekken. Als opdrachlgever hier niet binnen de geslelde
kan verrichtan en dat hij bij de uitvoering van Zijn werkzaam- : termijn aan voldoet, raaki hij direct in verzuim. Opdrachine-

§4. a, Als er sprake is van andere omstandigheden dan op- heden de kriigt over de - normale shitage; mer heeft in dal geval hel rechl de oversenkomsi Le onlbin-

drachtnemer bekend waran toen hlj de levertijd enfof uit- gen, zoals: - onoordeelkundig gebruik; den en zijn schade op opdrachtgever 1e verhalen.
voeringsperiode vasislelde, kan hij de leverlijd en/of uil- a. gas, waler en elektriciteit; - niel of onjuisl uilgevoerd onderhoud;
voeringsperiode verlengen mel de tijd die hij nodig heefl b. verwarming; - installatie, montage, wijziging of reparalie door op- 18.2 Opdrachinemer blijit eigenaar van geleverde zaken zolang
om de opdrachl onder deze omstandigheden uit le voeren ¢ afsluitbare droge opslagruimle; drachlgever of door derden; opdrachlgever:
Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachl- d. op grond van de Arbowel en -regelgeving voorgeschreven - gebreken aan of ongeschikiheid van zaken afkomstig a. lekorlschiet of tekorl zal schieten in de nakoming van zijn
neiner kunnen worden ingepast, zullen daze worden uil- voorzieningen, van, of voorgeschreven door opdra:hlgsver. vemllchnngen ult deze of andere overeenkomslen;
gevoerd zodra zijn planning dil loelaal - gebreken aan of van door die uil hel niet nakomen van bo-
b. Als er sprake is van mearwerk worden de leverlild en/of 11,2 Opdrachigever drangl het rislco en s aansprakelijk voor ver gebruikte malerialen of hulpmiddelen vengenoemde overeenkomslen, zoals schads, boele, ren-
uitvoeringspeviode verlengd mel de tijd die opdrachinemer schade in verband mel verlies, diefstal, verbranding en be- b. Geen garanlis wordt gegeven op: te en koslen, niel heeft voldaan
nodig heefl om de materialen en onderdelen daarvoor te iging van zaken van en - geleverde zaken die niet nieuw waren op hat moment
(lalen) leveren en om hel meerwerk le verrichten Als hel derden, zoals gereedschappen, voor hel werk beslemde ma- van levering; 18 3 Zolang er op zaken een
meerwerk niel in de planning van opdrachinemer kan lerlalen of bij het werk gebruikt malerieel, die zich bevinden - het keuren en van zaken van rusl, mag opdrachtgever deze builen zijn normale bedrifsuil-
worden ingepast, zullen de werkzaamheden warden uil- ap de plaals waar de werkzaamheden worden verichl of op - onderdelen waarvaor fabrieksgaranlie is verieend oelening niel bezwaren of verweemden
gevoerd zodra zijn planning dit toelaal. een andere overeengekomen plaats.
c. Als er sprake is van opschorting ven verpllchhngen door 14.8. Het bepaalde in de Ieden 21im7 van dil arliket 1s van over- 18 4. Nadal Zijn heeMt inge-
opdrachtnemer worden de levertiid en/ot 1.3 9 2ich adequaat te bij p- rospen, mag hi o]
de verlengd mel de duur van de opschorling. Als voorizel- tegen de nslcos genoemd in lid 2 van dit artike!. Opdrachl- drachtgever op grond van wanpreslalie, non- cunlumulelt of ver zat daartae alle medswe(klng verlenen
ling van de werkzaamheden niel in de planning van op- gever dlenl daarnaasl te zorgen voor verzekering van het welke andere grondslag dan ook
drachinemer kan worden ingepasl, zullen de van le malerieel. O dienl 18 5 Opdrachinemer heeft op alle zaken die hij uil welke hoofde
heden worden uilgevoerd zodra zijn planning dit toelaat opdrachtnemer op eersle verzoek een kopie van de belref- 14.9. Opdrachigever kan rechlen uil hoofde van dit artikel niel ook onder Zich heefl of zal krijgen en voor alle vorderingen
d, Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de leverlijd fende verzekering(en) en een bewils van betaling van de overdragen die hij op opdrachtgever heefl of mochl krilgen ten opzichte
en/af vitvoeringsperiode verlengd met de daardoor onlsta- premis le sluren. Als er sprake is van schade is opdrachige- van een leder die daarvan algifte verlangl een pandrechl en
ne vertraging. ver verplicht dil onverwijid bij zijn verzekeraar te melden ler  Artlkel 15: Klachtplicht een relenlierechl.
verdere behandeling en afwikkeling 15,1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de preslalie geen be-

5.5. Opdrachtgever is gehouden alle koslen die opdrachtnemer roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen  18.6. Als opdrachtgever, nadal de zaken conform de overeen-
maaki als gevolg van een veriraging in de leverlijd en/of uil-  11.4 Als zijn i zo0als n de nadal hij hel gebrek heefl ontdekl of redelijkerwijs had beho- komsl door opdrachinemer aan hem zijn geleverd, aan zjn
voeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dil artikel le vol- vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor venra- ren le heeft ge- verplichtingen heeft voldaan, herleefl hel eigendomsvoorbe-
doen ging in de uilvoering van de warkzaamheden onlstaal, zullen kiaagd. houd len aanzien van deze zaken als opdrachlgever zijn ver-

de orden zodra plichtingen uit aen laler geslolen overeenkomst niet nakomt.

5.6 Overschrijding van de leverljd en/of ulwoenngspennde geefl alsnog een al zun verplld\nngen voldosl en de planning van 152 Opdrachlgever moel Klachlen aver de hoogle van hel fac-

is

op slrarfe van verval van alle rechten, binnen de

in geen geval rechl op g

Arilkel 8: Rlsico-overgang

6.1, Levenng vindt piaats af fabnak, "ex works®, veshgingsplaats
opdrachtnemer, conform Incolerms 2010. Het rislco van de
zaeK geal over op hel moment dal opdrachinemer deze ler
beschikking stell aan opdrachigever

@
n

Ongeachl hel bepaalde in lid 1 van dil arikel kunnen op-
dat opdracht-
nemer voor hel transport zorgt, Hel risico van opslag, laden,
Iranspori en lossen rusl in dal geval op opdrachigever. Op-
drachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren

6.

w

Als sprake is van inruil en opdrachlgever in afwachling van
alteverlng van de nisuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich
houdL, blijit hel risico van de in te rullen zaak bij opdrachige-
ver tol het moment dat hij deze in het bezit heefl gesteld van
opdrachlnemer. Als opdrachigever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de slaal waarin deze verkeerde toen de over-
eenkoms! werd gestolen, kan opdrachtnemer de overeen-
komet onlbinden.

hebben inge-

voor alle voor ull de

schade.

Arilkel 12: Oplevaring van hat werk

121

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende
gevallen:

als opdrachigever hel werk heefl goedgekeurd;

als hel werk door opdrachligever in gebruik is genomen.
Neeml opdrachtgever een deel van hel werk in gebruik
dan word( dal gedeelle als opgeleverd beschouwd;
als aan heeft
meegedeeld dal het werk is vollooid en opdrachigever niel
binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar
heeft gemaakl af hel werk al dan niel is goedgekeurd;

als opdrachlgever hel werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of anlbrekende onderdelen die binnen 30
dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die inge-
bruikname van hel werk niel in de weg staan

o

o

o

diend. Als de betallngstermun langer is dan dertig dagen,
most apdrachigever uiterlijk binnen dertig dagen na factuur-
datum schriftelijk hebben geklaagd.

Artlkel 16: Niet afgenomen zaken

16.1,

16.2,

16.3,

Opdrachigever |s verplicht na afloop van de levenijd en/ol
uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van
de opde plaals af te nemen

Q) dlent alle e verlenen die rede-
lijkerwijs van hem kan worden verwacht leneinde opdracht-
nemer tol aflevering in staat la stellen.

Nlet algenomen zaken worden voor rekening en rsico van
opdrachlgever opgestagen

Arllkel 19: Bulndlglng van de overesnkamst

zonder dal

wil
or splaka is wan m tekortkoming van ogdrachinemer en op-
drachinemer haemea insloml, wordt de overesnkomst mel we-
oy

derzijds
val recht op ing van alle

heeft in dat ge-
zoals gele-

den verlies, gederfde wmsl en gemaakie koslen.

Artlkel 20: Taepasselijk recht en bavaegde rechier

201

202

20.3.

Hel Nederlands recht is van toepassing.

Hel Weens koopverdrag (C.1.5.G) is niel van loepassing,
evenmin als enige andere inlemalionale regeling waarvan
uitsluiting is loegeslaan.

Alleen de Nederlandse burgeriike rechter dis bevosgd is in de
vesligingsplaals van opdrachinemer neemt kennis van geschilen,
tenzi dit in strd is mel hel dwingend recht. Opdrachinemer mag
van deze bevoegdheidsregel afwiken en de walleljke bevoegd-
heidsregels hanteren




